


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS/GO

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM T.S.D. E RECAPEAMENTO COM LAMA ASFÁLTICA

MUNICÍPIO: CRISTIANÓPOLIS/GO

**CROQUI – DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
DISBRAL – APARECIDA DE GOIÂNIA (102 KM)**



Cristianópolis– GO, 25 de setembro de 2017.

ENG. CIVIL MARLON GUIMARÃES DE FARIA
CREA-GO 9957/D

ENG.
CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS/GO

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM T.S.D. E RECAPEAMENTO COM LAMA ASFÁLTICA

MUNICÍPIO: CRISTIANÓPOLIS/GO

**CROQUI – DISTÂNCIA DE BOTA-FORA
(3,2 KM)**



**Cristianópolis– GO, 14 de agosto de
2017.**

Marlon Guimarães de Faria


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS/GO

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM T.S.D. E RECAPEAMENTO COM LAMA ASFÁLTICA

MUNICÍPIO: CRISTIANÓPOLIS/GO

**CROQUI – DISTÂNCIA DA PEDREIRA PARA A
USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA
(0 KM)**



**Cristianópolis– GO, 14 de agosto de
2017.**

Marlon Guimarães de Faria


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANÓPOLIS/GO

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM T.S.D. E RECAPEAMENTO COM LAMA ASFÁLTICA

MUNICÍPIO: CRISTIANÓPOLIS/GO

**CROQUI – DISTÂNCIA DA CASCALHEIRA A
CRISTIANÓPOLIS - GO (14,3 KM)**



**Cristianópolis– GO, 14 de agosto de
2017.**

Marlon Guimarães de Faria